Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”, 31-950 Kraków, os. Zgody 13a, znak sprawy: MOS.W.261.1.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ

(WZÓR) UMOWA NR ................................................ (zwana dalej "Umową")

zawarta w Krakowie w dniu .......................r.  pomiędzy:
Międzyszkolnym  Ośrodkiem Sportowym  Kraków „Wschód” w Krakowie, os. Zgody 13A , 31-950 Kraków, wykonującym działalność jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków, REGON:  000700594, NIP: 678-296-55-41, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  ................................... przy kontrasygnacie: ……. Głównego Księgowego: ..........................................
a 

................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez :.................................................

Umowa zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.).
§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na modernizacji i rozbudowie obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” os. Szkolne 39 w Krakowie zgodnie ze stanowiącymi integralną część Umowy projektem budowlanym i wykonawczym, złożoną przez Wykonawcę ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz miejscem wykonania robót własnym kosztem i staraniem (bez prawa żądania jakiegokolwiek świadczenia w tym zwrotu od Zamawiającego). 

3. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

4. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, nie zwalnia ani w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu Umowy, w tym za części realizowane przez Podwykonawców.

§ 2

1. Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy:

1) Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej dot. przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej (jeżeli dotyczy) i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiORB/
2) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Nadzorem”.
3) Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji robót.
4) Zamawiający zobowiązany jest do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia umówionego wynagrodzenia.

2.  Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w ramach umowy:

1) Przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji i organizacji robót do 3 dni od daty zawarcia umowy – harmonogram ten dla swej ważności wymaga akceptacji Zamawiającego.

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym stanowiącymi jej integralną część dokumentacją projektową, STWiORB, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami, decyzjami, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami i zasadami BHP oraz o ochronie P.POŻ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie stały nadzór przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na miejscu realizacji robót. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty.
4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w STWiORB i dokumentacji projektowej i opisem w przedmiarze robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzającego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać dostęp do autoryzowanego serwisu (jeżeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Nadzór i przedłożone do akceptacji na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich zastosowania.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce autoryzowanego serwisu danego urządzenia. 
7) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie Nadzoru na ich montaż.
8) Wykonawca zobowiązany jest okazać Nadzorowi dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy na bieżąco (nie później niż 7 dni) przed ich wbudowaniem oraz na każde żądanie Nadzoru. Nadzór ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy i opisu przedmiaru robót oraz projektu, a także te części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

9) Wykonawca  zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze Nadzorowi dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, deklaracje własności użytkowych).
10) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, na co najmniej 7 dni przed terminem ich wbudowania.
11) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru oraz Projektanta.  
12) Od dnia przejęcia terenu realizacji robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. 
13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą terenu realizacji robót, mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania terenu realizacji robót do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie ich w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione).
14) Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym ryzyko z nimi związane było po jego stronie, niezależnie od przyczyn ich powstania.

15) Wykonawca ponosi wszystkie koszty i pokrywa opłaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów, zajęcie chodnika (jeżeli dotyczy), pasa drogowego (jeżeli dotyczy), wszelkie próby, badania, pomiary).
16) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wyłącznie Wykonawcę.
17) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacją do wiadomości Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
18) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
19) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym robót dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji).
20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót.
21) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z wykonawcami wprowadzonymi przez Zamawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem Umowy. 
22) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli wymagany). 

23) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac (jeśli wymagany).
24) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z terenu realizacji robót na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.
25) Wykonawca  po zakończeniu robót zobowiązany jest doprowadzić teren realizacji robót do stanu pełnego uporządkowania i przekazać go Zamawiającemu.
26) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Nadzorem. 
27) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowywania na żądanie Zamawiającego pisemnej (chyba że Zamawiający wskaże inną formę) informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
28) Wykonawca w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot Umowy w obiekcie prowadzona będzie działalność statutowa przez placówkę, zobowiązuje się prowadzić prace wyłącznie w godzinach 700 – 2200 w sposób nie kolidujący z funkcjonującą placówką tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać / dezorganizować / ograniczać / wstrzymywać funkcjonowania placówki. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed datą prac mogących skutkować dezorganizacją / ograniczeniem / zakłóceniem / wstrzymaniem pracy placówki, poinformować Zamawiającego o takiej możliwości. Strony wówczas ustalą termin / sposób prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania placówki. W związku z treścią uprzednio zawartej umowy użyczenia drogi prowadzącej na plac budowy Wykonawca zobowiązuje się transportować materiały budowlane w godzinach porannych do 7.30 i popołudniowych po 17.00. Poza tymi godzinami transport materiałów budowlanych na plac budowy pojazdami drogowymi jest niemożiwy.
29) Przez cały okres trwania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście do placówki interesantom, uczniom, opiekunom prawnym, gościom, itp. 
30) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa (np. zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntów, w związku z prowadzonymi pracami, zabezpieczenie drzew, krzewów (ewent. wycinki i nasadzenia) znajdujących się w rejonie prowadzonych prac, wykonanie infrastruktury drogowej itp.).
3. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian w zakresie robót stanowiących przedmiot umowy.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie robót stanowiących przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, które nie stanowiły przedmiotu umowy, a które wykonał bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Dopiski „(jeśli wymagany)“ lub „(jeśli dotyczy)“ znajdujące się przy poszczególnych opisach obowiązków Wykonawcy w ust. 2 oznaczają, że w tych przypadkach ocena czy dane działanie jest zgodnie z prawem lub wiedzą techniczną wymagane obciąża Wykonawcę i wyłącznie on ponosi wszelkie ryzyka związane z dokonaniem tej oceny. 
§ 3

Teren realizacji robót zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie robót. Przy czym za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
§ 4
1. Termin  wykonania całego przedmiotu Umowy oznacza termin zakończenia prowadzenia wszystkich prac składających się na przedmiot umowy i nie może być późniejszy niż dzień 1 grudnia 2016 roku.
2. Terminy pośrednie:

1) rozpoczęcie robót budowlanych: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy czyli termin zakończenia prowadzenia całości prac składających się na przedmiot umowy, nie później niż 1 grudnia 2016 roku.
§ 5
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1, określa się ogółem na kwotę łącznie z VAT: .................zł brutto (słownie: ............................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie spęłniane częściami w miarę postępów prac zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.Faktura końcowa wystawiona zostanie w oparciu o sprawdzony i zatwierdzony przez Nadzór projekt powykonawczy i protokół końcowy.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji technicznej za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku, gdy częścią dokumentacji technicznej jest projekt, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia własnym kosztem i staraniem projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania jak i wszelkich innych związanych znimi roszczeń w tym w szczególności o zwrot kosztów za użyte w ich wykonaniu materiały.
§ 6

1. Wykonawca wystawi fakturę na część należnego mu wynagrodzenia przypadającą na dany etap prac po podpisaniu przez Nadzór i Zamawiającego bezusterkowego, protokołu odbioru robót objętych tym etapem (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 1) lub protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas takiego odbioru częściowego. Kwota częściowego wynagrodzenia za dany etap prac będzie określana na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w§2 ust. 2 pkt 1. Suma części wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy przed zgłoszneiem gotowości do odbioru końcowego nie może przekraczać 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

2. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Nadzór i Zamawiającego bezusterkowego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót i z zatwierdzonego przez Nadzór i Zamawiającego projektu powykonawczego.

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z fakturą wystawioną po protokolarnym odbiorze robót oświadczeń wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nim umów. Powyższe nie uchybia pozostałym zapisom Umowy dotyczącym rozliczeń z podwykonawcami. Opisany w tym ustępie obowiązek dotyczy również wszystkich faktur częściowych, tzn. do każdej takiej faktury (jak i do faktury końcowej) Wykonawca przedstawi oświadczenia wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nim umów. 
4. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego i przyjęcia jej jako prawidłowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez Zamawiającego.

6. Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zgodności tych robót z Umową w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót.

2. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy jaki i terminu odbioru odrębnych części robót, podlegających odrębnemu odbiorowi, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót i złożeniu sprawdzonej przez Nadzór dokumentacji powykonawczej. Odbiór nastąpi protokolarnie w terminie do 14 dni od daty jego wyznaczenia. 
3. W trakcie odbioru końcowego jak i innych odbiorów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (wydać) Zamawiającemu:

1) atesty na zamontowane urządzenia, osprzęt i zastosowane materiały,

2) dokumentację powykonawczą

3) karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia (jeżeli dotyczy).
§ 8

1. Z ramienia Wykonawcy kierownictwo robót prowadzić będzie/-ą: ...........................................
2. Z ramienia Zamawiającego Nadzór pełnić będzie/-ą: ............................................

3. Nadzór autorski z ramienia Zamawiającego nad realizacją zadania prowadzony będzie przez: .................. 
§ 9
1. Z zastrzeżeniem innych zapisów Umowy, przewidujących uprawnienia do naliczania kary umownej, Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy każdym odbiorze (czy to częściowym czy końcowym) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie danej wady,

c) za odstąpienie od Umowy (w całości lub części) którejkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym na podstawie § 10 Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

d) za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w  usunięciu danej wady lub usterki, 

e) w sytuacji braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące pracę na rzecz Wykonawcy (lub jego podwykonawców) środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego lub ochronnego, w kwocie 100 zł za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za podobne naruszenie,

f) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za podobne naruszenie,

g) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1000 zł, za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich pracowników,

h) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, w kwocie 1000 zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za podobne naruszenie,

i) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nieposiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 1000 zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za podobne naruszenie.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - za wyjątkiem postanowień § 12 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
b) za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony, nie więcej niż 500 zł łącznie za wszystkie opóźnienia.

2. W odniesieniu do przewidzianych w Umowie kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu Umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania wykonawcy do zapłaty kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zastrzeżone w Umowie kary umowne podlegają sumowaniu i są od siebie niezależne, w szczególności Strony potwierdzają, iż złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie pozbawia Strony prawa naliczania i roszczenia o zapłatę kar umownych za zdarzenia mające miejsce przed dniem odstąpienia, uprawniające do naliczenia kary umownej.

§ 10

1. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę prac, robót, czynności objętych Umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Odstąpienie od Umowy może być ograniczone w szczególności do części niespełnionego świadczenia przez wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie z Umową, jak również, co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Z zastrzeżeniem innych przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym lub w innych zapisach Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części obejmującej roboty niewykonane do dnia odstąpienia (wg uznania Zamawiającego) w szczególności jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty przekazania mu terenu realizacji robót,

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) nastąpiło rażące naruszenie warunków umowy, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z § 2 ust. 2 Umowy.

3. W razie odstąpienia od Umowy w myśl ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca sporządza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia (decyduje data doręczenia Zamawiającemu) szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku. Ww. dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich akceptacji. Rozliczenie w wypadku odstąpienia od umowy odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunąć z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robót materiały, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko i koszty składowania pozostawionych materiałów, sprzętu i urządzeń obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3.
6. Zastrzeżone w Umowie uprawnienia do odstąpienia od Umowy winny być wykonane w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny uprawniającej Stronę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 11

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Podmiot przedstawiający Zamawiającemu taki projekt umowy nie jest uprawniony do jej zawarcia przed otrzymaniem pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może przewyższać kwoty stanowiącej 100% wartości zamówienia, którego dotyczy Umowa.

4. Wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może spowodować przekroczenia  kwoty stanowiącej 100% wartości zamówienia, którego dotyczy Umowa.
5. Wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może przewyższać ogólnej wartości zakresu robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie może również obejmować jakichkolwiek robót nie objętych niniejszą umową.
6. Umowa o podwykonawstwo, jak również umowa o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane musi przewidywać możliwość ograniczenia / wstrzymania prac podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w przypadku ograniczenia / wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiającego, winna zawierać warunek dotyczący obowiązku wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz nie może skutkować tym, że podwykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania umowy (zgodnie z odpowiednio stosowanymi przepisami kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady rzeczy).
7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub w Umowie ,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. niniejszego paragrafu.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
13. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu nie podlegają wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość nie przekracza 10 000 zł netto, przy czym w przypadku gdy jeden podwykonawca lub dostawca zawiera lub ma zawrzeć więcej niż jedną umowę ich wartości podlegają zsumowaniu na potrzeby niniejszego ustępu. 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Zapis ust. 1-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, jak również do umów o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.
16. W przypadku udziału w realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający zaakceptował umowy, o których mowa w ust. 1-15 niniejszego paragrafu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z fakturą najpóźniej do 7 dni po upływie wymagalności faktur podwykonawców przedstawił oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności i / lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i / lub dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu Zamawiający:

1)
może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, przy czym wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2)
może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów,

3)
umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W tym celu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej Zamawiający:

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złoży do depozytu sądowego na koszt Wykonawcy kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego informacji dot. zasadności zapłaty, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 pkt. 1 lub pkt 3 lit b) lub c) niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego (lub wpłaconego do depozytu sądowego) wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego (częstszego niż dwukrotnie wliczając ewentualne złożenie sum do depozytu sądowego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 pkt. 1 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , bądź też zajście zdarzenia z ust. 20 poniżej, stanowi samodzielną podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajściu ww. okoliczności.

20. Z zastrzeżeniem innych zapisów Umowy przewidujących uprawnienie do naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo naliczyć kary z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia cześciowego należnego za etap prac) należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
3) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

4) braku żądanej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
21. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do sytuacji w których wynagrodzenie podwykonawcy jest spełniane częściami wraz z postępem jego prac oraz do wypłaty części wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z zapisami § 5 i §6 powyzej. 
§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia odstąpienia.

§ 13

Wykonawca udziela ...................... – miesięcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczące przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania gwarancji zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji. 
1. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, jako załącznik do protokołu. Dokumenty nie mogą być sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, czy też zapisami SIWZ. Niedostarczenie wszystkich dokumentów gwarancji może być podstawą odmowy odbioru prac.
2. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. 
3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni wykorzystanie materiałów zapewniających pracę przez okres równy co najmniej okresowi gwarancji,
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

6. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami SIWZ, Umowy. 
8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
9. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. 
11. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego z podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
13. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
14. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
15. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 
16. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia. 
17. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 
18. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Odbiór przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji nie wpływa na skrócenie tych okresów.
19.  Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji i terminy te biegną równolegle.

20.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 14

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w dniu ..................... 2016 r. w formie ............................... w wysokości ............... zł (słownie: .........................................................), tj. 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.
4. Pozostała część zostanie zwrócona (zwolniona) Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W okresie wykonywania robót oraz w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy (firmy) Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) wszczęciu postępowania układowego lub naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,
e) rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innego zdarzenia skutkującego otwarciem likwidacji Wykonawcy,
f) zawieszeniu działalności Wykonawcy
§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość niżej wymienionych istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego wyboru z zachowaniem rygoru określonego w ust. 1:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich w następujących przypadkach:

a) w przypadku wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po zawarciu Umowy, a powodujących niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c) w przypadku zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 
d) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
e) w przypadku aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 
f) w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia niezależnych od Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych;

g) w przypadku wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
h) w przypadku wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
i) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
j) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 
2) W pozostałym zakresie zmiany do Umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej Umowy;

b) ograniczenia przedmiotu Umowy, w szczególności:

-w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

-w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć – w takiej sytuacji nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, lecz ograniczenie następuje na podstawie pisemnej informacji do Wykonawcy, szczegółowo określającej zaniechane prace;

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, tj. osób wymienionych w §8 powyżej na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych i za zgodą Zamawiającego,

d) wprowadzenia dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

e) zmiany ceny na skutek zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy,
f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do Umowy, Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony Umowy. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne ze zmianą umowy ani nie zobowiązuje Zamawiającego do jej wprowadzenia. 
4. Zmiana Umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony Umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Zmiana do Umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób, o którym mowa w § 8 ust. 2 -3 bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Taka zmiana staje się skuteczna wobec Wykonawcy w chwili doręczenia mu informacji wskazującej nowe osoby zajmujące opisane w §8 stanowiska.
§ 16

Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej Zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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