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TEMAT 

Budowa budowli sportowych niezb ędnych dla funkcjonowania terenów sportowych jak boi ska, ci ągi 

piesze, rowerowe, doj ścia, dojazdy, miejsca postojowe, śmietniki, bramy przy ul. Bulwarowej w Kra-
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KOD CPV:
CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV  45110000-1 Roboty ziemne 
CPV  45000000-7 Roboty budowlane  
CPV  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV  31500000-1 Urządzenie oświetleniowe i lampy elektryczne 
CPV 43233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

AUTORZY OPRACOWANIA:
Arch. Marek Tobiasz - Projektant 
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1. Wymagania ogólne

 

1.1 Obowiązki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji wykonawcy

- Przekazanie placu budowy

- Ustalenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.2 Obowiązki Wykonawcy

Opracowanie organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonanie robót. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W 
miarę postępu prac powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zniszczenia.

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

c) Możliwością powstania pożaru

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych. Przed rozpoczęciem Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie 
sieci i instalacje przed uszkodzeniem. W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość
zabytkową lub archeologiczną powiadomić podmiot właściwy. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne.

1.3 Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakośc i przydatność do robót. 
Składowanie materiału wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4 Transport

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie 
stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.5 Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami tj. zgłoszeniem, a także wymaganiami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia  osobę do kierownika budową posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

1.6 Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: księgę obmiarów, dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów 
jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich 
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 
osoba kierująca robotami, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.

1.7 Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
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kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: - terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na 
budowie, - oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), - wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, - wykaz zespołów 
roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek wyegzekwować od dostawcy 
materiały odpowiedniej jakości, przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 
zachowania odpowiedniej ich jakości, określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, prowadzić 
bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z 
projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8 Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 
ślepym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika.

1.9 Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie.

1.10 Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
Dokumentację projektową
Receptury i ustalenia technologiczne
Księgi obmiaru

  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentację powykonawczą
Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną 
zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót

1.11 Tok postępowania przy odbiorze
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
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wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Kraków, 2020
Projektant : arch. Marek Tobiasz

4


