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B. Część rysunkowa:

1.   szkic obiektu gospodarczego-skala 1: 100, Lokalizacja 1:500


CZĘŚĆ OPISOWA:

1. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH :

1.1 Przedmiot opracowania : 

Przedmiotem opracowania jest opis prac wyburzeniowych obiektu gospodarczego. 

Zakresem robót rozbiórkowych jest objęty budynek gospodarczy, zlokalizowany na działce Inwestora, w jej północnej części.

Obiekt przeznaczony do rozbiórki jest w dobrym stanie technicznym, obecnie użytkowany jako obiekt gospodarczo garażowy. 

 1.1  Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 40 w Krakowie

 1.2   Inwestor :

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, os. Zgody 13a, 31-950

 1.3     Projektant:

Tobiasz Architekci, Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Kraków / 793 737 775/

 1.4  Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy z  30.10.2015 roku.

- Wypis i wyrys z miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie z dnia 4.XII.2013r.

2   Stan istniejący:

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest budynkiem gospodarczym,    

położonym 11 m od  granicy działki. Budynek parterowy, o lekkiej konstrukcji z opierzeniem z blachy trapezowej. Dach jednospadowy z blachy trapezowej. 
Dane ogólne budynku gospodarczego a:

     powierzchnia zabudowy – 31,10m2

       kubatura – 72 m3

       wysokość  - 2,40m

2 SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

2.1 Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę:

Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice

z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”.

Wszelkie instalacje doprowadzone do obiektu należy odłączyć od sieci

miejskich przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu. Odłączenia te mogą być

dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt

odłączenia każdej z instalacji musi być potwierdzony wpisem do Dziennika

rozbiórki oraz odrębnym protokołem.

2.2 Strefy bezpieczeństwa:

Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym

i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

2.3 Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

· Demontaż pokrycia dachowego
· Zdjęcie drzwi, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami i opaskami. 

· Rozbiórka ścian , należy ją prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych.

· Usunięcie posadzki 


2.4 Bezpieczeństwo robót:

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad :

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy
 - wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

- do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP

- wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosował się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiórki

osobom postronnym i nieupoważnionym,

- rozbiórki prowadzone będą zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano - montażowych – Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

2.5 Uporządkowanie terenu:

a) gruz   – na wysypisko odpadów komunalnych

b) papa, szkło, drewno, PCV - na wysypisko odpadów komunalnych

c) złom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych,

obróbki blacharskie, elementy ślusarki) – do składnicy złomu.

3 Charakterystyka ekologiczna:

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane należy zutylizować wg punktu 1.2.

4 Ochrona konserwatorska:

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega jej ochronie

5 Wpływ eksploatacji górniczej:

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

6 Ochrona przeciwpożarowa:

Nie dotyczy.

7 Informacja bioz

Przed przystąpieniem do realizacji prac rozbiórkowych wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia poniższego warunku:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w związku z wystąpieniem w trakcie wykonywania prac objętych niniejsza dokumentacja następujących zagrożeń:

- urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia narzędzi lub materiałów przez pracowników)

- urazy wywołane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzędzia do rozbiórki oraz ostre i sterczące fragmenty elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

- oparzenia (ciecia elementów palnikami)

- prace w warunkach dużego zapylenia

- urazy przy ręcznym transporcie (przemieszczanie, dźwiganie materiałów)

- urazy w wyniku potknięć, poślizgnięć

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w strefach szczególnego

zagrożenia i ich bezpośrednim sąsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracować i wdrożyć plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiórki

- dla każdego rodzaju robót opracować szacunek ryzyka i dostosować do tego

metody bezpiecznego ich wykonania

- poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót tak

by zachowane było ich bezpieczeństwo

- zaplanować harmonogram wykonywania poszczególnych robót tak, by

możliwe było ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

- zaplanować rozbiórkę tak, by prace poszczególnych brygad roboczych nie stwarzały wzajemnych zagrożeń

- prowadzić stały nadzór i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiórki

- nadzorować, by na teren rozbiórki wstęp miały wyłącznie osoby upoważnione

- nadzorować czy wszyscy pracownicy posiadają odzież robocza oraz

wyposażenie stosowne do wykonywanej pracy i związanych z tym zagrożeń

- posiadać wykazy osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z jego data

- prowadzić zapisy wszystkich sytuacji, w których wystąpiły naruszenia

bezpieczeństwa i przedyskutować je z ekipa rozbiórkowa

- dopilnować by montaż i demontaż rusztowań prowadzony był przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników

- prowadzić kontrole stanu rusztowań, a protokoły z kontroli przechowywać w miejsc rozbiórki.
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