ESTWIOR

INWESTOR

Miedzyszkolny O srodek Sportowy Krakdw Wschéd, os. Zgody 13a, 31-950 Krakow

TEMAT

Budowa budowli sportowych niezb  ednych dla funkcjonowania terenéw sportowych jak boi ska, ci agi

piesze, rowerowe, doj s$cia, dojazdy, miejsca postojowe, $mietniki, bramy przy ul. Bulwarowej w Kra-

kowie dz. ew. nr 40
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Tel. 793 737 775

KOD CPV:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Roboty ziemne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 31500000-1 Urzadzenie oswietleniowe i lampy elektryczne
CPV 43233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

AUTORZY OPRACOWANIA:
Arch. Marek Tobiasz - Projektant




1. Wymagania ogélne

1.1 Obowhgzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji wykonawcy

- Przekazanie placu budowy

- Ustalenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.2 Obowgzki Wykonawcy

Opracowanie organizacji placu budowy i zabezpieiezeyh6t w czasie trwania budowy. Zapewnienie bezgpdstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykersinstaluje tymczasowe udzenia zabezpieczgje oraz
harmonogram i terminarz wykonanie robaét.

Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgadvymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi
petrg odpowiedzialné za utrzymanie placu budowy, od momentu pi@ej placu budowy do odbioru kcowego. W
miarg postpu prac powinien byporzadkowany, usuwane gline materialy, spez i zniszczenia.

Ochronasrodowiska na placu budowy i poza jegogilm powinna polegana zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjam szczego6lnei: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) Mozliwosécig powstania pzaru

Ochrona istnigjcych uradzer podziemnych. Przed rozpatzem Wykonawca ma obowgiek zabezpiec#ywszelkie

sieci i instalacje przed uszkodzeniem. W przypaukinafienia w czasie wykopow na przedmioty mmegmie wartasé
zabytkows lub archeologicznpowiadomé podmiot wigciwy. Wznowi roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikomosdpdnie zaplecze socjalno-sanitarne.

1.3 Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny bgodne z dokumentacprojektows i obowigzujgcymi normami,
posiadé odpowiednie atestysiwiadectwa dopuszczenia deygia, oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow — w spajiewniaicy ich wiaciwg jakasc i przydatné¢ do robot.
Sktadowanie materiatu wg asortymentu z zachowamgmogéw bezpieczestwa i umaliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek. Spratosowany do wykonywania rob4t powinien gwararabjakaos¢ robot okrélong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach techniaznyS.T. Dobér spetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4 Transport

Dobdérsérodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestorazdéaazowo powinny posiadadpowiednie wyposanie
stosownie do przewonego tadunku, stosig sk do ograniczé obcihzen osi pojazdow.

1.5 Wykonywanie robét

Wszystkie roboty olgte kontraktem powinny liywykonane zgodnie z oboyzujgcymi normami,
dokumentagj projektows, udzielonymi pozwoleniami tj. zgtoszeniem, azmkwymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robét wyszczegolnionyglepym kosztorysie. Odpowiedzialftoza jakdé
wykonywania wszystkich rodzajow robo6t wehadygch w sklad zadania w cdlo ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia ospbo kierownika budowposiadajcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych

1.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zoliggmny prowadd, przechowywa i zabezpiecz§
nastpujace dokumenty budowy: ksie obmiaréw, dokumenty bada oznaczé laboratoryjnych, atestow
jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych, dokaty pomiaréw cech geometrycznych,
protokotow odbioréw robét, Pomiary i wyniki badpowinny by prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wydoe.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokersisj okresowych wylicze i zestawi@é
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodni@sztorysendlepym. Ksege obmiaru prowadzi
osoba kierujca robotami, a pisemne potwierdzenie obmiaréw phaeestora stanowipodstaw do obliczé.

1.7 Kontrola jakosci rob6t

Za jaka¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementiateriatdw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego oberzkiow przed przegiem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektanizacji robét zawieragego: maliwosci techniczne,



kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony spos6b wghki robét zgodnie z projektem i szildudowlan.
Projekt organizacji robét powinien zawiéra terminy i spos6b prowadzenia robét, - orgarjizagchu na
budowie, - oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHR)ykaz maszyn i ugdzen oraz ich charakterystygk
- wykazsrodkow transportu,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych robot, - wykaz zespotow
roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotoviampraktycznego.

-opis sposobu i procedury kontroli wegtrenej dostarczanych na budewateriatdw, sprawdzania i
cechowania spetu podczas prowadzenia robét, sposdbgpastiania z materiatami nie odpowiagiaymi
wymaganiom. W zakresie jakt materiatdéw Wykonawca ma obayziek wyegzekwowaod dostawcy
materiaty odpowiedniej jakai, przestrzegawarunkow transportu i przechowywania materiatéa di
zachowania odpowiedniej ich jadad, okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczioi rob6t, prowad4i
biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatéw, wszystkie roboty i evéty powinny by zgodne z
projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - magdby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania pragestora wynikow
bada jako niewiarygodnych. Koszty olaéaja Inwestora jéi wyniki potwierdzaj sie i spetniaj wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8 Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszezé&sicdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Rolsgtyodane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
slepym. Obmiar powinien ywykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dlaot zanikajcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanyghized ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinnychyzupetnione szkicami w kgize obmiaréw lub
dolgczone do niej w formie zatznika.

1.9 Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtnavykonania rob6t z umogwraz okrélenie ich wartéci
technicznej. Odbidr rob6t zanikajych - jest to ocena ifoi i jakosci robét, ktére po zak@zeniu podlegaj
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakaeniu robot , ktdre w dalszym procesie realizaafiikap.
Odbiory czsciowe - jest to ocena ifai i jakosci, ktére stanows zakaiczony element catego zadania,
wyszczegoélniony w harmonogramie robot.

Odbiér kaicowy - jest to ocena ki i jakosci catasci wykonanych rob6t wchodeych w zakres zadania
budowlanego oraz kmowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to oceamehowania wymaganej jad@ poszczegolnych
elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz pragzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.10Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czsciowych i do odbioru kiicowego Wykonawca przygotowuje ngstjace dokumenty:
Dokumentagj projektovg

Receptury i ustalenia technologiczne

Ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych

Atesty jakdciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocere stanu faktycznego - spadzom na podstawie wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentoéw odbioru oraz aglzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentagj powykonawcz

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

przedmiot, zakres i lokalizagjvykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, Etizonej dokumentacji projektowej oraz formaln
zgod: Inwestora na dokonywane zmiany, uwagi dofgezwarunkow realizacji robét, datozpoczcia i
zakaczenia robot

1.11 Tok postpowania przy odbiorze

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdoéé | jakos¢ zakaczonych roboét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulagygneraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodidé wykonanych rob6t z dokumentagyrojektows oraz z protokotami dotygzymi
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wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komigjieznacznych odgbstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie mgjych wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne - dokongjedbioru.

W przypadku stwierdzenia wkszych odsfpstw, magcych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuge si
potracen jak za wady trwale.

Jeili Komisja stwierdzi,ze jakaé¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumenpagjektowej -  to
roboty te wyjcza z odbioru.

Rozliczenie robét nagbuje na zasadach oktenych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finango.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpomiddprotokotach, rozliczane g $ia podstawie ili
wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowejeslanej dla poszczegdinych rodzajéw rob6t w
kosztorysie. Cechy obejmyuyjvszystkie czynn&i konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Krakow, 2020
Projektant : arch. Marek Tobiasz



